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DECRETO DEL DIRIGENTE 

G007-2024 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. D) 

D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AMBITI DEL CANALE DI CINTA ORIENTALE RELATIVI 

ALL’ EX POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO (RIF. SCHEDA DI 

PIANO N° 210) – REALIZZAZIONE DI NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE -  CUP 

B99H10000770003 – CUI L01279680480201800007 - RUP: ARCH. GIANMARCO MAGLIONE.  

 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 694/2018 del 25/05/2018 di approvazione 

del progetto definitivo e rep. 1906/2023 del 30/11/2023 di approvazione del progetto esecutivo per 

l’appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di cinta orientale 

relativi all’ ex polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino (rif. scheda di piano n° 210) – 

realizzazione di nuova vasca di laminazione; 

RICHIAMATO il Decreto Rep.1035/2021 prot. 208123 del 05/08/2021 con cui il Dirigente dell’Area 

Edilizia nominava l’Arch. Gianmarco Maglione quale RUP della procedura in oggetto; 

DATO ATTO che l'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 3.822.407,40 di cui € 690.628,70 

per incidenza della manodopera ed € 113.521,16 per oneri della sicurezza da interferenze;  

RITENUTO, in ragione dell’importo, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto 

della disciplina dettata dall’art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, che comporta l’obbligo di 

consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, procedendo all’individuazione degli 

stessi tramite indagine di mercato ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice; 

DATO ATTO:  
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- che in data 12/03/2024 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica START l’avviso di 

indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto, con termine di presentazione delle 

manifestazioni di interesse fissato per il giorno 27/03/2024 alle ore 12:00; 

- che tale avviso è stato pubblicato altresì all’Albo Ufficiale di Ateneo rep. n. 3249/2024 prot. 

56202 del 12/03/2024 e sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sezione 

Amministrazione Trasparente; 

- che alla scadenza del termine risultano presentate n. 205 manifestazioni di interesse; 

RICHIAMATA la nota prot. 73203 del 03/04/2024 con la quale il RUP ha motivato e autorizzato, in 

applicazione di quanto previsto in avviso di manifestazione di interesse, l’utilizzo del metodo del 

sorteggio, da svolgersi tramite la Piattaforma START, al fine di selezionare n. 30 operatori economici 

da invitare alla successiva fase della procedura negoziata; 

VISTO il verbale delle operazioni di sorteggio, rep. 1/2024 prot. n. 73725 del 03/04/2024; 

RITENUTO pertanto di trasmettere la lettera di invito ai n. 30 operatori economici sorteggiati; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte 

che risulteranno anomale;  

DATO ATTO che il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, 

avverrà utilizzando il “Metodo A” di cui all’Allegato II.2 del d.lgs. 36/2023; 

CONSIDERATO che: 

- la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi: scheda di PE 210 

UA.A.50000.TECN.EDIL. CO.01.01.02.06.01.04 flusso 2024-2025; 

- i costi a carico dell’Ateneo per il contributo di gara all’Autorità Nazionale Anticorruzione - 

ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n. 610 del 19 

dicembre 2023), pari a € 660,00, trovano copertura finanziaria sulla scheda di PE 210 sul 

fondo UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07CANALE CO.01.01.02.06.01.04 

flusso 2024; 

- a norma dell’art. 53 comma 1 del d.lgs. 36/2023 non viene richiesta la prestazione di una 

garanzia provvisoria; 

- il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023; 

 

ciò premesso, 

 

DECRETA 
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a) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 

36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 50, comma 4 del 

d.lgs. 36/2023, finalizzata alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza idraulica degli 

ambiti del canale di cinta orientale relativi all’ ex polo scientifico e tecnologico di Sesto 

Fiorentino (rif. scheda di piano n° 210) –  realizzazione di nuova vasca di laminazione; 

b) di approvare l’allegata lettera d’invito e le clausole contrattuali inserite nei documenti di gara; 

c) di trasmettere la lettera di invito ai n. 30 operatori economici previamente sorteggiati;  

d) che, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte 

che risulteranno anomale; 

e) che il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, avverrà 

utilizzando il “Metodo A” di cui all’Allegato II.2 del d.lgs. 36/2023; 

f) che la copertura finanziaria relativa all’importo dei lavori è garantita dai seguenti fondi: 

scheda di PE 210 fondi UA.A.50000.TECN.EDIL. CO.01.01.02.06.01.04 flusso 2024-2025; 

g) che l’importo per il contributo ANAC pari ad € 660,00 trova copertura finanziaria sulla scheda 

di PE 210 sul fondo UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07CANALE 

CO.01.01.02.06.01.04 flusso 2024; 

h) che a norma dell’art. 53 comma 1 del d.lgs. 36/2023 non verrà richiesta la prestazione di una 

garanzia provvisoria; 

i) che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023; 

j) che il presente atto sarà pubblicato sul profilo web dell’Amministrazione - sezione Bandi di 

Gara e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 

Allegati: 

1) Lettera di invito  

2) Capitolato Speciale di Appalto 

3) Verbale rep. 1/2024 prot. n. 73725 del 03/04/2024 
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LETTERA DI INVITO 

G007-2024 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. D) 

D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AMBITI DEL CANALE DI CINTA ORIENTALE RELATIVI 

ALL’ EX POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO (RIF. SCHEDA DI 

PIANO N° 210) – REALIZZAZIONE DI NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE -  CUP 

B99H10000770003 – CUI L01279680480201800007 - RUP: ARCH. GIANMARCO MAGLIONE. 
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PREMESSE 

Con Decreto Dirigenziale rep. … prot. … del ….. codesta Stazione Appaltante ha indetto una 

procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 per l’appalto 

relativo ai lavori di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di cinta orientale relativi all’ 

ex polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino (rif. scheda di piano n° 210) – realizzazione di 

nuova vasca di laminazione. 

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo 

www.start.toscana.it. 

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, con applicazione del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti 

pubblici”.  

La durata massima del procedimento è pari a 3 mesi dall’invio degli inviti a offrire, salvo il verificarsi 

delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Il luogo di esecuzione del contratto è Sesto Fiorentino, codice NUTS ITI14 

CUP B99H10000770003 

CUI L01279680480201800007  

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’articolo 15 del Codice, è l’arch. Gianmarco 

Maglione afferente l’Unità di Processo “Piano Edilizio” dell’Università degli Studi di Firenze, 

gianmarco.maglione@unifi.it  

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “START- TOSCANA” 

L’utilizzo della Piattaforma START TOSCANA comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di 

tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

http://www.start.toscana.it/
http://www.start.toscana.it/
http://www.start.toscana.it/
mailto:gianmarco.maglione@unifi.it
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L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della 

Piattaforma. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 

alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare 

la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di 

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento 

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non 

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di 

sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto 

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite 

protocollo NTP o standard superiore.  

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di 

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 
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qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 

dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria 

cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata 

nel presente disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche di utilizzo della 

Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 

64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica 

per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di 

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 

910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando 

ricorre una delle seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è 
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qualificato in uno stato membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, 

in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 

bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni 

internazionali.  

1.3 IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Al link 

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori

_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf è disponibile il Manuale d’uso 

per gli Operatori economici per l’utilizzo della Piattaforma Start. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 (dalle ore 

08:30 alle ore 18:30) e/o scrivendo all’indirizzo mail start.oe@accenture.com 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) Lettera di invito; 

b) Elenco elaborati: 

 

about:blank
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N. ELENCO ELABORATI 

  

1 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO E SCHEMA CONTRATTO 

2 PARTE  TECNICA 
R01_Relazione descrittiva  
R02_Documentazione fotografica 
R03_Relazione Geologica 
R04_Relazione idrologica ed idraulica 
R05_Relazione delle strutture 
 

  

3 R06_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI ED ATTREZZATURE 2023/1 

4 R07_ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI ED ATTREZZATURE 2023/1 

5 R08_ANALISI PREZZI AGGIUNTI 2023/1 

6 R08_1 INCIDENZA DELLA MANODOPERA 2023/1 

7 R09_PIANO DI MANUTENZIONE 

8 R10_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Parte Tecnica 

9 R10_1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

10 R11_RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 

11 R12_RELAZIONE GEOTECNICA 

12 R13_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

13 R14_RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER 
L'ESERCIZIO 

14 R15_RELAZIONE SISMICA 

15 R16_Q.E Progetto Esecutivo 

16 T01_PLANIMETRIA GENERALE – Studio di inserimento urbanistico 

17 T01.1_PLANIMETRIA GENERALE – Sovrapposizione con lo strumento urbanistico vigente 

18 T02_RILIEVO TOPOGRAFICO PLANIMETRIA 

19 T03_RILIEVO TOPOGRAFICO SEZIONI 

20 T04_1_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA  

21 T04_2_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA 

22  T04_3_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA 

23 T04_4_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA 

 24 T05_STATO DI PROGETTO – SEZIONI  

 25 T06_STATO DI PROGETTO – SEZIONE TIPO  

26 T07_STATO SOVRAPPOSTO – SEZIONI  

27 T08_SOGLIA DI SFIORO  

 28 T09_ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO PLANIMETRIA  

 29 T09_1_ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO_SEZIONI 

 30 T10_SCARICO DI FONDO  

31 T10_1_SCARICO DI FONDO STRUTTURE 

32 T10_2_SCARICO DI FONDO PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

33 T11_OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  

34 T12_PLANIMETRIA DELLE INDAGINI GEOLOGICHE 

35 T13_SEZIONE GEOLOGICA 

36 1.PSC ESECUTIVO 

37 2.FASCICOLO DELL’OPERA  

38 3.CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO  

39 4.COSTI DELLA SICUREZZA ESECUTIVO 2023_1 

40 5.TAVOLA1 ESECUTIVO_PLANIMETRIA GENERALE AREA DI CANTIERE 

41 6.TAVOLA2 ESECUTIVO_LAYOUT DI CANTIERE 
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c) domanda di partecipazione (generata dalla Piattaforma di gara); 

d) DGUE; 

e) patto di integrità; 

f) protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze del 13 ottobre 

2020; 

g) modulo dichiarazioni operatore economico relative al Protocollo di Legalità; 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e liberamente, per via elettronica, sulla 

Piattaforma Start nel dettaglio di gara della piattaforma di e-procurement Start www.start.toscana.it 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa 

registrazione alla Piattaforma stessa. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, 

mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma 

nella sezione Chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della 

Piattaforma. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici 

sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme 

di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio 

digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 

about:blank
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82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.  

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di 

qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-

ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono 

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative 

alla presente procedura.  

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi 

sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

3.  OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia dei lavori rende necessario un affidamento 

unitario e organico a un solo operatore economico. 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di manodopera e di 

provviste occorrenti per i lavori di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di cinta 

orientale relativi all’ ex polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino (rif. scheda di piano n° 

210). 

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 3.822.407,40 di cui € 690.628,70 per incidenza 

della manodopera ed € 113.521,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal 

seguente prospetto: 
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L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato 

pari ad € 690.628,70 calcolati sulla base dei parametri contenuti nel documento “R08_1 INCIDENZA 

DELLA MANODOPERA 2023/1”. 

Ai sensi dell’art. 41 c. 14 d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. 

Il contratto collettivo applicato è il “CCNL edile industria”.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 113.521,16.  

L’importo complessivo è al netto di Iva.  

3.1 DURATA 

La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini previsti all’art. 3 dell’allegato II.14 del D.lgs. 

36/2023 e dell’art. 5 del D.M. 49/2018. Ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023 la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata 

stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori 

ordinati dal direttore dei lavori. 
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Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e della fornitura è stabilito in 455 

(quattrocentocinquantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna lavori. 

3.2 REVISIONE PREZZI 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura 

oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al 

cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per 

cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.  

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i parametri di cui all'articolo 60, comma 3, 

lettera a) del Codice. 

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE  

La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione secondo la 

disciplina di cui all’art. 120 del Codice. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del 

Codice.  

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i 

propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. 

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati 

il consorzio concorre. 

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui 

la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli 

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi 

con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: 
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− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di retisti); 

− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma 

individuale: 

− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si 

applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per 

la medesima gara, in forma singola o associata; 

− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, 

partecipa in una qualsiasi altra forma. 

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i 

quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a 

incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.  

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara 

ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve 

obbligatoriamente far parte di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
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qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito 

o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 

2, lettera b), c), d). 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 

imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale.    

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti 

dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. 

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo 

virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE). 

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza 

delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore 

economico. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i 

requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. 

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i 

requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e 

dalle consorziate che prestano i requisiti. 

Self cleaning 

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad 

eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può 

fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.  

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico 

indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: 
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- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice; 

- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. 

L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.  

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore 

economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione 

alla stazione appaltante. 

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato 

dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale 

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di 

carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se 

dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni 

all’operatore economico.  

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione 

derivante da tale sentenza. 

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore 

interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure 

adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.  

Altre cause di esclusione 

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il 

mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis 

del decreto legislativo n. 159/2011.  

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.  



 

                                                                Area Affari Generali e Legali                                                                                        
                                                                                                                                           Centrale Acquisti 
 

 

17 
 

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo 

virtuale dell’operatore economico (FVOE).  

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova 

del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della 

stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima. 

6.1. QUALIFICAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023, i concorrenti devono essere qualificati ai 

sensi di legge e possedere attestazione SOA (in corso di validità e rilasciata da società di attestazione 

regolarmente autorizzate) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori in oggetto, ovvero: OG8, class. IV bis o superiore. 

Per le qualificazioni si applica quando disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo 

Allegato II.12. 

7. AVVALIMENTO  

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione 

da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale 

di cui al punto 6. 

Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del d.lgs. 36/2023 deve riportare in 

modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) durata; 

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la 

partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 

40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice 

medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è 

necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. 

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla 

Camera di commercio. 

L’ausiliario deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli in un proprio DGUE, da 

compilare nelle parti pertinenti; 

b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel 

proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere 

a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di 

partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. 

 

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente 

dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a 

condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della manifestazione 

di interesse e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. 

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto 

causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di 

ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della 

richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti 

richiesti per l’avvalimento.  

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, 

la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento 

tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. 

L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione 

dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica 

sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta 

l’esclusione del concorrente. 
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8. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di 

mancata indicazione il subappalto è vietato.  

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Si applica la disciplina di cui all’art. 119 del d.lgs. 36/2023. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE  

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o 

dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto 

che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in 

subappalto. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 53 co. 1 del D.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 

106 del Codice. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera 

ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità 

dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.  

In caso di impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, i concorrenti possono 

effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate 

bancarie: IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il 

nominativo e il codice fiscale del debitore. 



 

                                                                Area Affari Generali e Legali                                                                                        
                                                                                                                                           Centrale Acquisti 
 

 

20 
 

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica 

ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: 

● codice fiscale del debitore 

● nominativo del debitore 

● indirizzo mail del debitore 

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di 

mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.   

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA  

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente 

attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità 

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere 

sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000.  

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.  

L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Piattaforma a pena di irricevibilità. 

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione dell’offerta.  

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione 

dell’offerta entro il termine previsto.  

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica 

quanto previsto al punto 1.1. 

La dimensione dei documenti caricati non può superare i 150 Mbps. 
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12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’“OFFERTA” è composta da:  

A – Documentazione amministrativa;  

B – Offerta economica.  

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la 

precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante 

considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.  

Si precisa inoltre che:  

- l’offerta è vincolante per il concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati 

e chiarimenti inclusi. 

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento 

della documentazione inviata. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.  

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo 

di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma 

di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo può essere presentata senza 

bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata 

in lingua italiana.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione 

amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. 

L’offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di 

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data.  
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o 

comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la 

richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di 

cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di 

potersi avvalere di tale facoltà.   

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui 

procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la 

sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare 

la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. 

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare 

l’offerta inammissibile. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le 

carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della 

documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della 

domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura 

di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta 

l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato 

collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di 
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soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e 

dell’offerta è sanabile; 

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non 

superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove 

deve essere inserita la documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel 

termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore 

a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto 

dell’offerta. 

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma – Sezione Richieste amministrative, la seguente 

documentazione sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare e 

secondo le istruzioni operative contenute nel Manuale d’uso Operatori economici, messo a 

disposizione dalla Piattaforma al link 

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori

_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf  

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura; 

2. DGUE;  

3. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 

4. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4; 

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf
https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_022024.pdf
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5. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5; 

6. Patto di Integrità; 

7. Dichiarazione relativa al protocollo di legalità; 

Per leggere, completare e caricare la documentazione nelle varie delle richieste amministrative 

presenti nella Piattaforma, l’operatore economico dovrà cliccare tasto in blu “Gestisci”. Lo stato della 

documentazione risulterà incompleto fino a quando tutte le richieste obbligatorie non sono state 

caricate. All’interno della richiesta da completare è possibile vedere le caratteristiche del documento 

da restituire e caricare con i tab: 

- modalità invio risposta 

- obbligatorietà del documento 

- invio multiplo 

- obbligo di firma digitale 

- firma congiunta/disgiunta in caso di RTI. 

Per poter partecipare prima di tutto è necessario completare la Domanda di Partecipazione: si tratta 

di un questionario on-line che comporta la generazione automatica di un documento PDF, il quale 

sarà da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare in piattaforma. 

Completato l’upload del documento il sistema rende visibili i dettagli del documento indicando nome 

del file, dimensione, utente che ha effettuato l’upload, data e ora del caricamento ed esito della firma 

digitale apposta. 

Nel caso in cui il documento da presentare debba essere firmato digitalmente, il portale fornisce uno 

strumento ausiliario per verificare la validità della propria firma digitale al momento dell’upload del 

documento. In caso di anomalia relativa alla firma digitale il sistema lo segnala nella colonna Firma 

digitale. 

In questo caso sarà possibile decidere di procedere comunque cliccando su “Si” oppure di rimuovere 

il documento allegato e cliccare su “No”. Fino a quando non sarà fornita una risposta in merito il 

passo non risulterà completo. 

Attenzione: Si precisa che il gestore della Piattaforma non è un Ente Certificatore riconosciuto da 

AGID, pertanto in nessun caso la verifica della firma digitale eseguita dal portale può sostituirsi a 

quella di un Ente Certificatore. 
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La verifica sulla validità della firma digitale è un onere a carico dell’operatore economico e non del 

gestore della piattaforma. 

Nel caso in cui non venissero riscontrate anomalie relative alla firma digitale nella tabella apparirà il 

messaggio -Nessun problema verificato-. 

Per le richieste diverse dalla domanda di partecipazione, o di qualsiasi altro questionario on-line, 

l’operatore economico dovrà semplicemente cliccare su “Carica documento” ed allegare il documento 

di proprio interesse. 

Una volta completate tutte le richieste obbligatorie cliccare su “Torna a gestione della 

documentazione” per tornare alla schermata riepilogativa. Nel momento in cui tutte richieste 

obbligatorie sono state caricate, lo stato risulterà -Completo-. 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA  

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.  

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 

94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati 

al comma 3. 

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui 

all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall’operatore economico in relazione 

ai soggetti di cui al punto precedente. 

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione 

all’operatore economico. 

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara: 

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;  

- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 

- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi 

provvedimenti. 
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L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima 

della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra 

l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. 

L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima 

della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale 

momento. 

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei 

provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice 

e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la 

stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del 

provvedimento. 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 

partecipante. 

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 

concorre alla gara. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: 

− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso 

l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e 

associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un 

consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso 

all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di 

partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non 

ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali 
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− di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con 

l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto 

legge 76/20; 

− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante, approvato con Decreto del Rettore, rep. 98/2016 prot. n. 16906, del 08/02/2016, 

reperibile al link 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

− di accettare il Patto di Integrità accessibile al seguente link 

https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo_patto_integrita.rtf; 

− Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare 

alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

− Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di 

dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui 

all’articolo 90 del Codice; 

− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.  

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://static.unifi.it/reserved/trasparenza/modulistica/modulo_patto_integrita.rtf
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febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti 

che partecipa alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di 

mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.  

-  nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal 

consorzio medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia 

conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.  

14. 2 DGUE 

Il concorrente compila il DGUE generato dalla Piattaforma. Presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna 

ausiliaria, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilata per le parti 

relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14  

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, 

commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante 

compilazione dell’apposita sezione del DGUE. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) la dichiarazione di avvalimento; 

2) il contratto di avvalimento; 

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
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- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;  

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale, in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del 

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete. 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in 

caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

o copia del contratto di rete 

o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

o dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

o copia del contratto di rete 

o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

15. OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico, per procedere alla compilazione della propria offerta economica sulla 

Piattaforma deve cliccare su “Gestisci” in corrispondenza delle richieste di natura economica. Il 

sistema propone un apposito form on-line che l’operatore economico deve compilare in tutte le sue 

parti.  

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a 

pena di esclusione, i seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, in cifre ed in lettere, sull’importo 

a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali; 



 

                                                                Area Affari Generali e Legali                                                                                        
                                                                                                                                           Centrale Acquisti 
 

 

32 
 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di 

cui all’art. 108 co. 9 del Codice, che non possono essere pari a zero; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108 co. 9 del Codice; 

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al 

punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per 

l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da 

una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non 

comportano penalizzazioni per la manodopera. 

In caso di difformità tra l’importo espresso in cifre e quello in espresso lettere verrà preso in 

considerazione quello più favorevole all’Ateneo. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.   

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50 co. 4 del d.lgs. 

36/2023. 

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque, la Stazione Appaltante procede all’esclusione automatica delle offerte che risultano 

anomale. Il calcolo dell’anomalia sarà effettuato utilizzando il Metodo A di cui all’Allegato II.2 del 

Codice. 

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta.  
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non 

procedere all’aggiudicazione. 

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare 

l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso 

contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.  

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si 

procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. 

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si 

procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55 del 

d.lgs. 36/2023. Non trovano applicazione i termini dilatori di cui all’art. 18 co. 3 e 4 del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 53 co. 4 del 

Codice. 

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario 

può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo 

mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese 

contrattuali.  

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire 

motivo di revoca dell’aggiudicazione.  

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del 

dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) 

del Codice. 

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto 

del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
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Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere 

sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, 

tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto 

inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal 

bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il 

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

19. CODICE DI COMPORTAMENTO   

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai 

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della 
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Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al 

link https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf 

20. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei 

dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze.  

Il contratto non prevederà la clausola compromissoria ex articolo 213 del D.lgs. 36/2023.  

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento 

(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati 

personali D.L. n.196/2003, informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica 

oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del 

trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza 

San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area 

Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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Il concorrente, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire 

il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo 

relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati 

personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione 

contrattuale sarà nominato dall’Amministrazione “Responsabile” o “Sub Responsabile” del 

trattamento dei dati personali” per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 

normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina 

vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare 

all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed 

adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali 

e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in 

materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi 

nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di 

sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile /Sub responsabile del trattamento dei 

dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie 

risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 

implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 

l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 

 

Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

G007-2024 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. D) 

D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AMBITI DEL CANALE DI CINTA ORIENTALE RELATIVI 

ALL’ EX POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO (RIF. SCHEDA DI 

PIANO N° 210) – REALIZZAZIONE DI NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE -  CUP 

B99H10000770003 – CUI L01279680480201800007 - RUP: ARCH. GIANMARCO MAGLIONE. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di manodopera e di 

provviste occorrenti per i lavori di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di cinta 

orientale relativi all’ex Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (rif. scheda di piano n° 

210).  

2. IMPORTO  

I lavori di messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di cinta orientale relativi all’ ex polo 

scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino (rif. scheda di piano n° 210) – realizzazione di nuova 

vasca di laminazione - oggetto del presente intervento sono appaltati a corpo e a misura ai sensi  del 

D.lgs. 36/2023. 

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 3.822.407,40 di cui € 690.628,70 per incidenza 

della manodopera ed € 113.521,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal 

seguente prospetto: 
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Le cifre a misura del prospetto sopra riportato, che indicano gli importi per le diverse categorie di 

lavoro, potranno variare in più o in meno nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta che nelle 

reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa farne argomento per chiedere compensi non 

contemplati nel presente Capitolato. 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

I lavori da eseguirsi consistono essenzialmente in: 

- Realizzazione delle aree di laminazione per il contenimento delle acque di piena del Canale 

di Cinta Orientale. Il nuovo invaso è una cassa di espansione “strutturata” posizionate in 

sinistra idraulica a valle del Canale di Cinta ed avrà un volume massimo invasabile di circa 

200.000 mc (circa 155000 con franco di ml. 1.00) e superficie di circa 7 ha. La modellazione 

del terreno per la realizzazione delle opere è costituita da scavi di sbancamento dei piani 

interni con contestuale reimpiego delle terre per la costruzione dei rilevati arginali perimetrali 

in terra inerbita.  
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- Realizzazione di una soglia di sfioro in scogliera di massi intasati che deriva le portate di piena 

del Canale di Cinta Orientale in un canale scolmatore di nuova realizzazione (in parte già 

eseguito) il cui tracciato rettilineo corre tra la recinzione e l’aeroporto e l’area del Piano 

Attuativo scheda 48. Lo scolmatore avrà sponde in terra armata congruenti con i progetti per 

la vasca di recupero volumi del Piano Attuativo scheda 48 Paoli Stella del Comune di Sesto 

Fiorentino. La soglia ha forma trapezia, con lunghezza alla quota di sfioro, 41.70 m s.l.m., di 

27 m, ed è sagomata secondo un profilo di Creuger - Scimeni, dimensionato con riferimento 

alla massima portata sfiorata. E’ completata da una doppia vasca (rivestita in scogliera 

intasata) per la localizzazione del risalto idraulico. Il sistema è completato dall’inserimento 

nel corpo della soglia di una serie di condotte in c.a. dotate di valvole di non ritorno (clapet), 

per la restituzione diretta al Canale di Cinta di quota parte dei volumi sfiorati, corrispondenti 

a quanto invasato a quote superiori rispetto a quella del fondo alveo nella sezione dove è 

prevista la soglia, pari a circa 41.20 m s.l.m. Ciò permette un più rapido svuotamento della 

cassa rispetto a quanto necessario con l’utilizzo del solo scarico di fondo, come descritto nel 

seguito.  

- Realizzazione di un sottopasso per l’attraversamento della linea di metanodotto, presente in 

fregio alla strada consortile in sinistra del vecchio tracciato del Canale di Cinta Orientale di 

comunicazione tra il canale scolmatore e l’invaso di valle. L’attraversamento del metanodotto 

è eseguito tramite la posa in opera di una serie di scatolari a sezione rettangolare in 

conglomerato cementizio armato. I paramenti a monte ed a valle dell’attraversamento saranno 

realizzati in scogliera intasata. Detto attraversamento ha una larghezza in testa che consente 

la realizzazione di una nuova viabilità di emergenza per l’aeroporto, eliminando così la strada 

consortile in destra del vecchio tracciato del Canale di Cinta.  

- Un manufatto di scarico di fondo da realizzare mediante elementi in c.a. gettati in opera con 

relativi organi di regolazione che permettono la regolazione dei deflussi, e garantirà 

l’esaurimento dei volumi invasati. 

Le opere devono essere condotte sulla base delle condizioni del presente Capitolato di appalto e del 

Progetto. Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più 

specificatamente, dalle descrizioni contenute nei computi metrici, negli elaborati tecnici che 

definiscono esaurientemente i lavori oggetto della presente gara, in modo da consentire la valutazione 
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dell’ammontare della stessa e di formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative e 

di propria convenienza. I lavori devono risultare conformi alle vigenti normative. 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai documenti e 

dagli elaborati grafici del progetto esecutivo. 

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica e descrittiva, l’eventuale mancanza 

di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, 

strutture o impianti o loro parti, che peraltro sono rilevabili da elaborati progettuali, anche in scala 

minore, o dal Capitolato Speciale di appalto. 

In tale eventualità, compete al Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile del 

Progetto, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore 

di formulare tempestivamente le proprie osservazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme 

regolatrici dell’appalto. 

Per le norme prestazionali generali sull’esecuzione del contratto si rimanda agli specifici capitolati 

tecnici del presente appalto. 

Costituiscono parte sostanziale del contratto di appalto oltre all’offerta dell’appaltatore gli elaborati 

di cui all’elenco sotto riportato. 

N. ELENCO ELABORATI 

  

1 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO E SCHEMA CONTRATTO 

2 PARTE  TECNICA 

R01_Relazione descrittiva  

R02_Documentazione fotografica 

R03_Relazione Geologica 

R04_Relazione idrologica ed idraulica 

R05_Relazione delle strutture 

 

3 R06_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI ED ATTREZZATURE 

2023/1 

4 R07_ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI ED ATTREZZATURE 2023/1 

5 R08_ANALISI PREZZI AGGIUNTI 2023/1 
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6 R08_1 INCIDENZA DELLA MANODOPERA 2023/1 

7 R09_PIANO DI MANUTENZIONE 

8 R10_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Parte Tecnica 

9 R10_1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

10 R11_RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 

11 R12_RELAZIONE GEOTECNICA 

12 R13_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

13 R14_RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCEZIONE DEL SISTEMA DI 

SICUREZZA PER L'ESERCIZIO 

14 R15_RELAZIONE SISMICA 

15 R16_Q.E Progetto Esecutivo 

16 T01_PLANIMETRIA GENERALE – Studio di inserimento urbanistico 

17 T01.1_PLANIMETRIA GENERALE – Sovrapposizione con lo strumento urbanistico 

vigente 

18 T02_RILIEVO TOPOGRAFICO PLANIMETRIA 

19 T03_RILIEVO TOPOGRAFICO SEZIONI 

20 T04_1_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA  

21 T04_2_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA 

22  T04_3_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA 

23 T04_4_STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA 

 24 T05_STATO DI PROGETTO – SEZIONI  

 25 T06_STATO DI PROGETTO – SEZIONE TIPO  

26 T07_STATO SOVRAPPOSTO – SEZIONI  

27 T08_SOGLIA DI SFIORO  

 28 T09_ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO PLANIMETRIA  

 29 T09_1_ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO_SEZIONI 

 30 T10_SCARICO DI FONDO  

31 T10_1_SCARICO DI FONDO STRUTTURE 

32 T10_2_SCARICO DI FONDO PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
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33 T11_OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  

34 T12_PLANIMETRIA DELLE INDAGINI GEOLOGICHE 

35 T13_SEZIONE GEOLOGICA 

36 1.PSC ESECUTIVO 

37 2.FASCICOLO DELL’OPERA  

38 3.CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO  

39 4.COSTI DELLA SICUREZZA ESECUTIVO 2023_1 

40 5.TAVOLA1 ESECUTIVO_PLANIMETRIA GENERALE AREA DI CANTIERE 

41 6.TAVOLA2 ESECUTIVO_LAYOUT DI CANTIERE 

  

 

4. MODIFICHE CONTRATTUALI 

Le modifiche al contratto sono quelle ammissibili ai sensi dell’art 120 del codice appalti secondo il 

Decreto Legislativo 36/2023  ed è ammessa la revisione prezzi secondo quanto riportato all’art. 60 

del codice. 

Si specifica che, ai sensi dell’art 120 comma 9 del codice degli appalti, la stazione appaltante, qualora 

in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto.  

Al contrario l'Appaltatore non potrà nel corso dei lavori apportare la benché minima variante senza il 

consenso scritto e preventivo della Direzione Lavori, sotto la pena di immediata demolizione o 

ripristino qualora la Direzione Lavori non riconosca che la variante apportata costituisca vantaggio 

per l'Amministrazione Appaltante. 
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5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E OSSERVANZA DEL 

CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI, NORMATIVE E 

REGOLAMENTI 

L’appalto viene eseguito sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Qualora dovesse riscontrarsi difformità fra gli elaborati grafici ed i computi, prevarranno gli elaborati 

grafici. 

Con la formulazione dell’offerta l'impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto di tutti gli 

oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori. 

L’assunzione del presente appalto implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di 

tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere pubbliche, ma altresì di 

tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano 

d’opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai 

requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa 

occorra per l’esecuzione dei lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), 

l’andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono 

influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto. 

È altresì sottinteso che l’Appaltatore si è reso conto nel formulare l’offerta di tutti i fatti che possono 

influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a 

suo carico fino alla consegna delle opere. 

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo 

rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per 

caso fortuito, compreso i costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e 

genere, nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, 

salvo i danni cagionati da forza maggiore. 
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L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella 

normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto dovessero 

venire emanate. 

L’osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti 

Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e 

simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l’acquisizione dei beni e diritti 

occorrenti per l’esecuzione delle opere. 

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dal presente Capitolato Speciale, l'esecuzione 

delle opere in appalto è soggetta all'osservanza delle normative vigenti, nessuna esclusa. 

L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di 

essi alla normativa tecnica vigente. Le varie parti dell’opera e l’opera nel suo complesso dovranno 

rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente 

richiamate nei documenti di progetto. L’eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi 

o specifiche non autorizza in ogni caso la non osservanza da parte dell’appaltatore della normativa 

vigente, il cui integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore è inoltre tenuto a segnalare alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei lavori 

l’eventuale non conformità delle opere alle norme tecniche che verranno emesse nel corso 

dell’esecuzione dei lavori per consentire l’adozione dei provvedimenti per il rispetto delle normative 

stesse. 

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente 

Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza di: 

- D. Lgs. 36/2023. 

- D.M. 49 del 7/3/2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

- Direttive ANAC. 

- D. Lgs. 81 del 9/4/2008, Attuazione dell'articolo 1 della L. 123 del 3/8/2007, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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- D.P.R. 5/10/2010 n° 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 

12/04/2006, n° 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto non abrogato. 

- Legge 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni e integrazioni. 

- D. M. 19/04/2000 n° 145 Capitolato Generale dei lavori pubblici per quanto ancora applicabile 

- Regolamento Edilizio del Comune di Sesto fiorentino 

- Regolamento di Igiene del Comune di Sesto fiorentino 

- Ministero delle Infrastrutture, Decreto 14/1/2008 concernente le nuove norme tecniche per le 

costruzioni. 

- Legge Regionale n. 38 del 13-07-2007, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni 

sulla sicurezza e regolarità del lavoro. 

- Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014, Norme per il governo del territorio. 

- Tutte le norme CEI, CEI-UNEL. UNI, UNI EN relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle 

modalità di posa ed ai collaudi. 

- Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana. 

- D.P.C.M. 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno". 

- D.P.C.M. 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

- D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n.14/R, regolamento regionale di attuazione dell’art. 5 della L.R. 25 del 

18/5/1998, - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. 

- D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della 

L.R. 1 del 3 gennaio 2005. 

- L. 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

- D.P.R. 1/8/2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

- D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 

luoghi di lavoro.  
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- Legge 1/3/1968, n. 186 

- Decreto Ministeriale 22/01/08, n. 37 

- Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. 

- Disposizioni di Enti erogatori di energia elettrica 

- Disposizioni e linee guida ASL/ISPESL. 

6. QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DELLE 

FORNITURE – CAMPIONATURE 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 

16 e 17 del Capitolato Generale dei lavori pubblici. Tutti i materiali occorrenti per i lavori proverranno 

da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Appaltatore 

purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti in possesso dei requisiti 

richiesti, dalle vigenti leggi, dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e dagli altri documenti 

contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, ai fini della preventiva approvazione da parte della 

Direzione Lavori, all'esecuzione dei campioni ed alla redazione dei particolari grafici dettagliati delle 

varie opere, nonché alla campionatura di tutti i materiali e componenti necessari alla esecuzione delle 

stesse. 

Tutto ciò dovrà essere predisposto con anticipo tale da permettere alla Direzione Lavori di notificare 

l'approvazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della fornitura e posa in opera. 

L'Appaltatore non potrà accampare alcuna eccezione qualora venissero a mancare i materiali da 

fornire ed esso fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, fabbriche, depositi ecc. in 

località diverse ed a diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che, anche in siffatti 

casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono 

alla qualità e dimensione dei singoli materiali. 

L'Appaltatore dovrà notificare alla Direzione Lavori in tempo utile, la provenienza dei materiali e 

delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre a proprie spese, alle prove e alle 

verifiche ritenute necessarie prima di accettarli. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture, da 

impiegarsi o che abbiano già trovato impiego. 
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Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli Istituti autorizzati per legge, od in 

mancanza a quelli che saranno indicati dalla Direzione Lavori, nonché le spese per le occorrenti 

sperimentazioni, saranno a carico dell'Appaltatore, se non diversamente disposto. 

Le prove suddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa 

specie e provenienza. 

L'esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere, non esonera l'Appaltatore da ogni 

responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i 

prescritti requisiti. 

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei 

Lavori e dell'Appaltatore, onde garantirne l'autenticità. 

7. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

7.1. GARANZIE 

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui 

all’art. 106 del Codice. 

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario 

dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 53 co .4 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia 

definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale in favore della Stazione appaltante. 

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 

definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o 

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni 

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento 

del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
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Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 

carattere di definitività dei medesimi. 

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo 

garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di 

valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per 

le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 

La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore; in caso di variazioni al contratto 

per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 

riduzione degli importi contrattuali, ed è integrata in caso di aumento degli stessi importi. 

7.2 COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell'articolo 117 co. 10 del  D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni 

prima della stipula del contratto, o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via 

d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 

123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è 

prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'obbligo di assicurazione. 
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

8. CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 

PENALI PER IL RITARDO, ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI, 

SOSPENSIONI E PROROGHE, ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

La composizione dell’Ufficio della direzione dei lavori verrà comunicata all’Appaltatore, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Progetto. 

 

A) CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini previsti all’art. 3 dell’allegato II.14 del D.lgs. 

36/2023 e dell’art. 5 del D.M. 49/2018. 

 

B) TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e della fornitura è stabilito in 455 

(quattrocentocinquantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna lavori. 

C) PENALI PER IL RITARDO 

Ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs. 36/2023 la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione 

dei lavori è stabilita nella misura giornaliera (giorno naturale e consecutivo di ritardo) compresa tra 

lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità 

delle conseguenze legate al ritardo . 

L’ammontare della penale non potrà superare il limite massimo del 10% dell’ammontare netto 

contrattuale dei lavori.  
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D) PROGRAMMA DEI LAVORI 

Entro 15 (quindici) giorni dalla data della stipula del contratto, l'Appaltatore predispone e consegna 

alla Direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in base alle proprie 

scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per 

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale 

e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione. Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le 

campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere. 

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei lavori entro 15 giorni dal suo 

ricevimento e comunque prima dell’inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque 

alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante 

restandone quindi pienamente responsabile l’Appaltatore. 

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, elaborato dall’Appaltatore deve essere coerente con 

il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione 

dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori 

e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 

imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 

sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 

considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione 

appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 

lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 

gestionale della Stazione appaltante; 
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d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere in 

ottemperanza all'articolo 92 e 93 del D. Lgs. 81/2008. 

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del programma presentato dall’Appaltatore e approvato 

dalla Direzione dei lavori. 

E' comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori 

o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle 

singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che 

possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che 

ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta. 

 

E) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE 

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.  

121 del D. Lgs.  36/2023, dall’allegato II.14 art.8 D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 10 del D.M. 49/2018. 

Per le eventuali proroghe trova altresì applicazione l’articolo 121 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Non possono essere date sospensioni parziali ai lavori senza che vengano individuate. nel verbale di 

sospensione, le lavorazioni sospese ed il loro importo, e non venga comunque stabilito il tempo per 

concludere i lavori non sospesi e la relativa penale per l’eventuale ritardo o il prezzo di accelerazione 

per l’eventuale anticipo. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal 

programma esecutivo dei lavori, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad 

altre ditte o imprese o forniture, in quanto esso è completamente responsabile nei confronti della 

Stazione Appaltante del rispetto dei tempi contrattuali. 

Qualora l'Appaltatore in fase di esecuzione riscontri eventuali incongruenze o esigenze di maggior 

dettaglio del progetto, è tenuto a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori tutti gli elementi 

utili per le conseguenti decisioni; è comunque escluso che le dette circostanze possano costituire 

motivo di richiesta di sospensione dei lavori o di proroghe. 

 

F) ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
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Ai sensi dell’art.12 del D.M. 49/2018, al termine dei lavori verrà redatto il Certificato di ultimazione 

dei lavori firmato dall'Appaltatore e dal Direttore Lavori con il quale si procederà all’accertamento 

sommario della regolarità delle opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento 

del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per il ritardo 

prevista dal presente Capitolato Speciale a far data dal giorno dell’ultimazione dei lavori. L'importo 

della penale comunque non potrà essere inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

9. LAVORI A CORPO, LAVORI A MISURA, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI 

FLUSSI FINANZIARI – RATA DI SALDO 

Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione 

e nella descrizione del lavoro a corpo, e secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 

di detti lavori; 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto 

per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture 

e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 

e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella 

tabella dell’allegato A allegata al presente Capitolato per farne parte integrale e sostanziale, di 

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La tabella 

dell’allegato A e le relative aliquote saranno aggiornate sulla base dei prezzi offerti in sede di gara. 
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4. I costi per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all'importo previsto 

separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, secondo le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori indicate nella tabella dell’allegato 

A al presente Capitolato, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a 

quanto eseguito. 

 

Lavori a misura 

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

4. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano 

le condizioni di cui all’art. 120 comma 1 lettera c) del Dlgs 36/2023, per cui risulti eccessivamente 

oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro 

definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni 

sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere 

tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza 

sul valore complessivo del contratto. 

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi 

unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi 

ai     sensi dell’art. 11 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere 

predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

6. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni 

di cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi del 

comma 5, con le relative quantità. 
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Nel corrispettivo per gli oneri a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dei computi metrici 

relativi.  

 

B) ANTICIPAZIONI 

Si applica l’art 125 comma 1 del codice appalti D.lgs. 36/2023 con un anticipazione pari al 30% 

dell’importo contrattuale. 

 

C) DOCUMENTI CONTABILI, CONTABILITA’ E PAGAMENTI 

I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità: 

• rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori per un importo non inferiore a € 

300.000,00, al netto del ribasso e delle ritenute di legge; 

• rata di saldo, dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Potrà emettersi il primo S.A.L. al raggiungimento dell’importo di lavori eseguiti (al netto del ribasso), 

ed i successivi al raggiungimento di almeno un ulteriore, identico importo. 

Il termine per l'emissione dei SAL e dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo 

di appalto, sono previsti ai sensi dell’art. 125, comma 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra. 

I pagamenti dei lavori a misura – Oneri e tasse - sarà effettuata a seguito della consegna da parte 

dell’appaltatore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei medesimi.  

Sulle somme da liquidare all’Appaltatore con gli stati di avanzamento lavori saranno praticate le 

previste ritenute con le modalità di legge. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è 

operata una ritenuta dello 0,50%. 

Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la 

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale 

recupero della medesima. 
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I materiali a piè d’opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei lavori, a sua 

insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 30% (trenta per cento) del loro valore 

ricavato dall’elenco prezzi, decurtato del ribasso d’asta e degli oneri di sicurezza relativi. 

 

D) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 

n. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti 

Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo 

bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati 

all’Università degli Studi di Firenze entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici 

riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda 

che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

E) RATA DI SALDO 

Si applicano le disposizioni previste dall’art.125 comma 7 del D.lgs 36/2023 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP entro un 

termine non superiore a trenta giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o 

se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 

come da lui definitivamente accettato. 

Si applicano le disposizioni dell’art 14 lettera e del DM 49/2018. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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Ai sensi dell’art. 1669 cc l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante. 

10. PREZZI, REVISIONE PREZZI 

A) PREZZI 

I prezziari di riferimento adottati sono: 

- Prezzario della Regione Toscana  2023/1 

- Prezzario della Regione Umbria 2022 

- Prezzario DEI urbanizzazione Infrastrutture e Ambiente 2022 

I prezzi dell’elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili. Essi sono comprensivi di tutti gli oneri del 

Capitolato Generale, del presente Schema di Contratto e dei Capitolati Tecnici di progetto e sono 

soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

 

Tali oneri comprendono tutti gli adempimenti contrattuali e normativi richiesti per l'esecuzione delle 

opere, a norma di legge. In particolare sono compensate le spese per mercedi, noli, materiali, l'utile 

dell'Impresa, le spese generali ed ogni altra spesa ed onere che si renda comunque necessaria per 

l'esecuzione dell'opera quali onorari, indennità, trasferte, rimborsi, consulenze, perizie, 

rappresentanze, contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi, tasse 

e imposte Comunali, Regionali e Statali, spese per occupazione suolo pubblico e privato, passi carrai, 

allacciamenti provvisori di cantiere e definitivi, per prove impianti (acqua, gas, luce, scarichi ecc.), 

noli di macchinari, ponteggi esterni ed interni, protezioni pedonali e carrabili diurne e notturne con 

appositi cartelli e segnalazioni, sfrido di materiali, carico, trasporto, scarico e deposito di materiali a 

e/o da qualunque distanza, prove, analisi, verifiche, accertamenti di qualunque genere e tipo richiesti 

dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla D.L. e/o dai collaudatori, assistenze murarie ed 

impiantistiche, guardiania, ecc.. 

Sono altresì inclusi nei prezzi gli oneri per la sicurezza, le assistenze murarie ed ogni altro onere e 

magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

Nella determinazione del ribasso offerto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente di aver tenuto conto 

di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della 

natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di aver effettuato i necessari 
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sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori devono svolgersi e di avere apprezzato 

le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e accesso al cantiere, 

la eventuale necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni 

di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possano influire sullo 

svolgimento dei lavori. 

 

B) REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.  

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, 

si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del 

costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e 

opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

11. MODIFICHE AL CONTRATTO, VARIANTI IN CORSO D’OPERA E NUOVI PREZZI 

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate 

dal Responsabile del Progetto con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui 

il Responsabile del Progetto dipende. 

Le modifiche al contratto di appalto sono disciplinate dagli art. 120 del D. Lgs. 36/2023. 

La variante in corso d’opera è contemplata nei casi di cui all’art. 120, comma 1 lettera c). 

 

 

12. ORDINI DI SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 49/2018 il direttore dei lavori impartisce all’esecutore anche per vie brevi 

e, nei casi discendano adempimenti rilevanti, nella forma scritta mediante trasmissione PEC, le 

disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono essere vistati dal RUP, 

comunicati all’esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) e annotati nel 

giornale dei lavori. 
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L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro 

da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena di esecuzione di 

ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. 

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto, sui documenti contabili previsti dal D.M. 

49/2018, le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. 

13. COLLAUDI, GRATUITA MANUTENZIONE, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA 

A) COLLAUDI 

Ai sensi dell’art.116 co. 2-3 del Codice, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio 

di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve 

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di 

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato 

di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

 

B) GRATUITA MANUTENZIONE 

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che 

cesserà con l’approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante. In questo 

periodo l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza. 

Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a 

sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, 

costruzione o cattivo montaggio. 

In caso di inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più 

opportuni, per evitare danni all’opera realizzata, rivalendosi successivamente sull’Appaltatore. 
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L'Appaltatore resta responsabile e garantisce della esecuzione a regola d’arte dell'opera, della 

funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, ai sensi del 

Codice Civile. 

 

C) PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

immediatamente dopo l’accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel 

Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo ai sensi dell’art. 

24 dell’allegato II.14  del D.Lgs 36/2023. 

La presa in consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui 

sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e 

degli impianti consegnati con conseguente disponibilità. 

Nello stesso momento l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante i disegni e gli schemi di 

tutti gli impianti (as-built) comprensive di tutti gli aggiornamenti nonché la documentazione di 

approvazione, dichiarazioni di conformità ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi 

di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione. 

14. DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei 

termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena 

di decadenza dal diritto al risarcimento. 

L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali 

lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla 

presenza dell’esecutore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
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d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o 

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Resta però contrattualmente convenuto che non vengono prese in considerazione come danni di forza 

maggiore franamenti od altri guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni a trincee 

aperte per la posa di tubazioni, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sue spese. 

Per qualsiasi danno anche se causato da forza maggiore alle opere appaltate oppure a persone o alle 

proprietà di terzi, immobili compresi, l'Appaltatore è l'unico responsabile e come tale risponde 

direttamente. 

15. RISERVE DELL'APPALTATORE 

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore deve essere iscritta a pena di decadenza sul primo atto 

dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato 

il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche 

nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del 

fatto pregiudizievole. 

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicate con precisione le ragioni sulle quali 

esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

L'Appaltatore, fatte le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia 

tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o 

ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla 

condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del 

risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante. Il tutto come prescritto 

all’art. 7 dell’allegato II.14 del D.Lgs 36/2023. 
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16. DEFINIZIONE DELLE RISERVE E DELLE CONTROVERSIE 

Per la definizione delle riserve e delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei 

lavori e al termine degli stessi, si procederà secondo quanto prescritto dall’ art. 12 Comma 1 Lettera 

e) dell’allegato II.14 art.7 del D.Lgs 36/2023. 

È escluso di procedere al giudizio arbitrale. 

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. 

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei lavori, non darà mai diritto 

all’appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione 

dei lavori stessi. 

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via 

amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via 

giudiziale. 

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di 

Firenze. 

17. RECESSO DAL CONTRATTO 

Si rimanda integralmente alla disciplina di cui all’art 123 del D.Lgs 36/2023 e all’art. 11 dell’Allegato 

II.14 del D.Lgs 36/2023. 

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la risoluzione del contratto per reati accertati, grave inadempimento e grave ritardo, si rimanda 

alla casistica e alle procedure dell’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e l’art. 10 dell’allegato II.14 del D.Lgs 

36/2023. 

19. ESECUZIONE IN DANNO  

Qualora l’operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del 

contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro 

operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno 

addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante. 
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Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali 

crediti dell’operatore economico, ovvero in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso, 

essere immediatamente reintegrato. 

20. SUBAPPALTO 

La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e dall’art. 7 del D.M. 49/2018. 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 

lavori subappaltati. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 646/82 e s. m. nonché 

la risoluzione del contratto. 

21. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 

disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 

36/2023. 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D. 

Lgs. 36/2023. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 

L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 
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Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non 

vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 

appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 

 

La Stazione appaltante provvederà d’ufficio ad accertare la regolarità contributiva (INPS, INAIL e 

Cassa Edile) mediante la richiesta del certificato DURC prima dell’emissione dei certificati di 

pagamento. L’accertamento sarà effettuato nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori. 

22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore è obbligato: 

- ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per 

quanto attiene la gestione del cantiere. 

- a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

- ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i nonché le 

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere di cui al 

TITOLO IX dello stesso decreto, ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 

piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo 

a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 

rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 

degli organi di vigilanza. 

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento 

o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 

variazioni o adeguamenti di alcun genere degli oneri della sicurezza stimati. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

23. GESTIONE DEL CANTIERE, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' 

DELL'APPALTATORE 

1) L'Impresa ha obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo rappresentante, 

fornito dei requisiti di idoneità tecnica e morale con ampio mandato, la nomina di detto 

rappresentante dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante e alla Direzione dei Lavori, 

prima della consegna dei lavori. 

2) L’impresa ha l’obbligo di affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un 

Ingegnere od Architetto, oppure ad un Geometra od un Perito Industriale per l'Edilizia 

regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, nell'ambito delle rispettive competenze. 

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei 

lavori, il nominativo del Direttore del cantiere per l'accettazione di questi, e dovrà inoltre 

comunicare per iscritto alla Amministrazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse 

eventualmente verificare. 
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3) L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di 

gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento 

dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificare i motivi. 

4) Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede la Stazione 

Appaltante. 

5) L’impresa ha l’obbligo di consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed 

incaricati dalla Stazione appaltante per verifiche e controlli inerenti alla costruzione degli 

impianti del cantiere, le forniture dei materiali e l'esecuzione delle opere previa autorizzazione 

del CSE. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero 

derivare al personale dalla Stazione appaltante ed ai visitatori da essa autorizzati, durante i 

sopralluoghi e le visite ai cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare 

polizza assicurativa e ne comunicherà gli estremi alla D.L. entro venti giorni dall’inizio dei 

lavori. 

6) Tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione, compresi i diritti di segreteria e spese di 

copia di disegni e contratti, bolli e registro; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti 

all'atto dell'Appalto o stabilite successivamente, sono a carico dell'appaltatore senza alcun 

diritto di rivalsa. 

7) Formazione del cantiere con: 

7.1 installazione degli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una 

perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto; 

7.2 l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro 

necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti; 

7.3 la recinzione del cantiere con sistema idoneo a impedire il facile accesso di estranei 

nell'area del cantiere medesimo; 

7.4 l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per lavori notturni e 

anche diurni; 

7.5 la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale; 

7.6 la sistemazione delle strade del cantiere e di accesso al cantiere stesso in modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 

o che comunque siano autorizzate ad accedervi; 
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7.7 la predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, ed ogni altro luogo ove necessario, 

di ponticelli, anditoi e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari 

per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private di 

accesso al cantiere stesso; 

7.8 la predisposizione di una cassetta il cui contenuto deve essere conforme a quanto 

stabilito dal D. Lgs. 81/2008 per il primo soccorso e l'assistenza più urgente ad 

eventuali feriti o infortunati; 

8) Concessioni di pubblicità: 

l'esclusività dell'Amministrazione Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicità e dei 

relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie ed armature. 

9) L’esecuzione di uno studio dettagliato dei livelli di rumore attesi per il rilascio della deroga 

acustica e la relativa pratica, redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi dell’Art. 16 

della LR. 89/98 

10) La redazione delle pratiche necessarie per la gestione delle terre. 

11) Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per titoli abilitativi, permessi, licenze, 

concessioni, nulla osta di accessi uso cantiere su strade pubbliche, autorizzazioni, per opere 

di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni 

provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi 

relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico 

dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali 

danni. 

12) Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera sia di giorno che di notte, 

con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori), del cantiere, di tutti 

i materiali e mezzi d'opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, 

fino alla co disciplina dell’art. 35 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00), 

l'A disciplina dell’art. 35 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00), 

l'Appaltatore è comunque tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione dei lavori, 

sospendendo i lavori nel luogo dell’ appaltatore è comunque tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Direzione dei lavori, sospendendo i lavori nel luogo della completa 

smobilitazione del cantiere. 
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13) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di almeno un locale ad uso 

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio 

chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer dotato di stampante, telefono/fax, macchina da 

calcolo e materiale di cancelleria e da disegno; software di base (Windows - Office - Autocad), 

di collegamento Internet e posta elettronica, di strumentazione metrica e topografica per rilievi 

plano-altimetrici, sclerometro per prove dirette su strutture in c.a. e di ogni altra 

apparecchiatura e strumentazione di controllo necessaria o richiesta, relativa agli impianti, 

nonché della mano d'opera occorrente per le misure e verifiche in corso d'opera e in fase di 

collaudo dei lavori eseguiti. 

14) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e 

con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna. 

15)  Fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo; 

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da 

eseguire, dall'interferenza con altre; 

16)  Assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di 

impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le 

informazioni relative al loro corretto utilizzo; 

17) Cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto 

tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento; 

18)  Informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza 

sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai 

lavoratori autonomi; 

19)  Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare. 

20) Allacciamenti provvisori ai servizi pubblici, spese per le utenze ed i consumi: le spese, i 

contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti 
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provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il 

funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze ed i 

consumi dipendenti dai predetti servizi. Qualora si presentasse ritardo o impossibilità negli 

allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza di erogazione l’appaltatore dovrà 

provvedere con mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori. 

21) Ricoveri e servizi per gli operai: 

la costruzione di idonei e sufficienti ricoveri per gli operai e la costruzione di adeguati servizi 

igienici e di pulizia personale secondo quanto previsto dai contratti di lavoro in vigore e dagli 

organi competenti. 

22) Strade di servizio e passaggi: 

le spese per strade, passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc. sono 

a carico dell’impresa Appaltatrice. Sono a carico dell’Impresa Appaltatrice anche tutte le 

spese per la presentazione delle pratiche per ottenimento dei permessi di occupazione di suolo 

pubblico. 

23) Operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi occorrenti per rilievi, tracciamenti, 

misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di 

capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori che 

possano occorrere fino al collaudo definitivo. 

24) Cartelli indicatori: 

la fornitura e manutenzione di robusti e resistenti cartelli indicanti la denominazione della 

Stazione Appaltante, l'oggetto dell'appalto, i nomi dei progettisti e del Direttore dei Lavori, 

l'Appaltatore e quant'altro sarà richiesto dal Direttore Lavori, nel rispetto delle indicazioni 

fornite dalla Stazione Appaltante, oltre a quanto altro già prescritto per Legge secondo lo 

schema allegato al presente Capitolato. 

25) Cartelli di avviso e lumi: 

la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni 

nei punti ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più 

lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei 

lavori. 

26) Modelli e campioni: 
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l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei 

lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili; dei prodotti, 

dovranno essere forniti campioni, schede riferite ad eventuali controlli e manutenzioni da 

eseguire nel tempo e certificati relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nei 

Capitolati Tecnici tenendo presente che deve essere documentata la conformità del campione 

presentato alla D.L. al prodotto sottoposto a prova di laboratorio. 

In caso di mancata accettazione di materiali da parte della D.L., sarà cura dell'Impresa ottenere 

l'accettazione di altri materiali con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. 

L'Impresa dovrà attenersi ad essi nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste che se 

ne scostassero, a giudizio della D.L. saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte e 

sostituite a cura e spese dell'Impresa. 

27) Esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche, prove di collaudo: 

l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni spesa inerente e 

conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni 

tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in 

relazione a quanto prescritto circa la qualità e la accettazione dei materiali stessi circa il modo 

di eseguire i lavori e le prestazioni offerte dalle soluzioni tecniche. 

L’appaltatore inoltre è tenuto alla fornitura dell’energia elettrica per tutte le prove di 

funzionamento degli impianti. 

28) Conservazione dei campioni: 

la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, in appositi locali o presso l'Ufficio 

della Direzione dei Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori 

che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. 

29) Mantenimento del transito e degli scoli delle acque: 

ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici 

o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle 

canalizzazioni esistenti nel cantiere e negli accessi del cantiere. 

30) Costruzione, spostamenti, mantenimenti e disfatta di ponti, impalcature e costruzioni 

provvisionali: 
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la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il 

successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 

provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione di tutti indistintamente i lavori, 

forniture e prestazioni, gli sfridi, i deperimenti, le perdite degli elementi costituenti detti ponti, 

le impalcature e costruzioni provvisionali, siano esse di legname, di acciaio od altro materiale. 

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, 

spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi 

accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a 

persone o cose. 

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del 

cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche, dovranno avere le facciate protette con 

idonee schermature e secondo le prescrizioni previste nel PSC. 

31) Attrezzi utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori: 

l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli 

utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, 

compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. 

32) Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera: 

le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in 

ascesa che in discesa; il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le 

cautele ricordate ai punti precedenti. 

33) Responsabilità dell'operato dei dipendenti: 

la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da 

sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi. 

34) Indennità per cave e depositi: 

le indennità e le spese per estrazione e deposito materiali. 

35) Aggottamento acque meteoriche, anche mediante la realizzazione di un fosso di guardia 

perimetrale all'area di lavoro, sgombero della neve, protezione contro gli agenti atmosferici, 

innaffiamento delle demolizioni o scarichi di materiale: 

l'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi o nei manufatti, lo 

sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, 
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pietre, infissi, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ciò anche 

nei periodi di sospensione dei lavori; l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli 

scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere. 

36) Progettazione e calcolo: 

Prima di iniziare i lavori e prima della fornitura – e comunque entro trenta giorni dall’avvenuta 

aggiudicazione - l’Impresa è tenuta ad analizzare tutto il progetto,  per recepire le eventuali 

modifiche scaturenti dall’esecuzione delle opere. 

L’impresa appaltatrice è con tutto ciò sopraddetto, responsabile delle opere ai sensi e per gli 

effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile,  

Resta stabilito che l'Appaltatore, con l'affidamento dell'appalto accetta come proprio il 

progetto esecutivo posto a base di gara delle opere da eseguire e delle relative previsioni 

economiche e ne rimane responsabile a tutti gli effetti assumendo ogni conseguenza per 

eventuali correzioni del progetto, ed accettando a proprio carico ogni modifica onerosa che 

non dipenda da successive specifiche richieste dalla Stazione Appaltante o da fatti 

imprevedibili ai sensi di legge. L'Appaltatore dà, inoltre, atto di aver verificato le soluzioni 

progettuali adottate sulla base delle indagini geologiche e geotecniche svolte e di concordare 

su dette soluzioni, pertanto ogni e qualsiasi modifica dovuta a fatti non riconducibili a 

risultanze geognostiche o geotecniche sostanzialmente diverse, saranno a carico 

dell'Appaltatore. 

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario presentare pratiche presso l’Ufficio del 

Genio Civile, sarà onere dell’Appaltatore provvedere alla predisposizione e alla presentazione 

della pratica medesima e del progetto delle strutture, che dovrà essere firmato da un 

professionista appositamente incaricato dallo stesso appaltatore, che si assumerà a tutti gli 

effetti di legge la responsabilità del progetto e dei calcoli. 

Per gli impianti tecnologici in genere, nonché per tutte le predisposizioni ad essi relative, 

l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i calcoli, verifiche, controlli ecc., sul progetto esecutivo 

a base di gara redatto dalla Stazione Appaltante, e pertanto fa propria la completa 

responsabilità tecnica circa le prestazioni ed il funzionamento degli impianti, in osservanza di 

tutte le norme stabilite nel presente capitolato e di quelle della perfetta regola d'arte.. 
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L'Appaltatore deve inoltre verificare durante i lavori la rispondenza delle opere 

architettoniche, strutturali, impiantistiche eseguite e da eseguirsi, con quanto previsto dai 

disegni del progetto esecutivo onde dare gli impianti completi in ogni loro parte e funzionanti, 

curando in particolare che prima dell'esecuzione delle opere strutturali siano previste in esse 

le predisposizioni necessarie per passaggi e montaggi. 

b) Aggiornare la progettazione esecutiva: 

al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante il progetto 

completo "così come realizzato" (as-built) relazioni, disegni, manuali d’uso e il piano di 

manutenzione aggiornati, certificazioni di conformità, in 2 copie cartacee e su CD-ROM con 

programma Autocad. Prima della firma del verbale di consegna delle opere contestualmente 

l'Appaltatore consegnerà tutte le documentazioni fornite dalle case costruttrici dei macchinari 

ed attrezzature di impianti facenti parte delle opere appaltate, nonché i relativi elenchi delle 

specifiche ed i manuali operativi al fine di mettere in grado l'Amministrazione Appaltante di 

gestire correttamente il funzionamento degli impianti ed attrezzature forniti e di poter attuare 

il programma di manutenzione degli stessi. 

c) Consegnare alla Stazione appaltante nel momento della presa in consegna delle opere, 

oltre che dei manuali d’uso e manutenzione e delle certificazioni di conformità relativi agli 

impianti e apparecchiature installati, di una relazione descrittiva-tecnica, redatta secondo le 

indicazioni della Direzione lavori e della Stazione appaltante, che contenga i principi generali 

di funzionamento degli impianti e le piante in scala ridotta delle opere realizzate con la 

localizzazione dei principali impianti e apparecchiature, la segnalazione di allarmi e le 

conseguenti azioni da attuare. 

37) Protezione delle opere: 

Idonea protezione dei passaggi a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa a cose o a 

persone, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori ed il loro 

ripristino. 

Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di 

materie, ecc. restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali 
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danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla 

presa in consegna da parte della Stazione Appaltante. 

38) Approvvigionamento dell'acqua per i lavori: 

 l'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per la esecuzione dei lavori. 

39) Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico: 

gli oneri per le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e 

delle eventuali limitazioni del traffico stradale. 

40) Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito: 

l'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del 

Direttore di Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero nel caso di 

risoluzione del contratto. 

 41) Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori: 

nel caso di subappalti, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

42) Fotografie: 

l’Appaltatore è obbligato a provvedere alla fornitura alla Stazione appaltante di fotografie 

delle opere in corso (scavi, demolizioni, impianti sottotraccia e/o entro cavedio, armature del 

c.a. nei vari periodi dell'appalto), in formato digitale e in una copia nel formato 13x18 che 

saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione 

ed almeno in corrispondenza della redazione di ogni stato di avanzamento a dimostrazione 

del progredire dei lavori. A lavori ultimati l'Impresa dovrà far effettuare un servizio 

fotografico e restituirlo su CD (duplice copia) e 2 copie di stampa a colori inerente le opere 

nei loro aspetti caratterizzanti (prospetti, particolari architettonici, interventi di 

consolidamento, strutture e reperti rinvenuti, sistemazioni esterne, ecc.) 

43) Assicurazioni da stipulare con Compagnie Nazionali note e di primaria importanza: 

oltre alle altre polizze già richieste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, 

l’Appaltatore è tenuto alla stipula, prima dell'inizio dei lavori, di una polizza di assicurazione 

del tipo CAR (Contractor all Risk) con un massimale (comunque da concordare 

preventivamente con la Stazione Appaltante) pari ad almeno il 50% dell’importo dei lavori a 

base d’asta avente validità, per patto espresso, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale; tale 
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polizza dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori contestualmente alla firma del verbale 

di consegna dei lavori. 

 La polizza avrà come beneficiaria la Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza e 

di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in esse richiesti per conseguire 

l'operatività in ogni circostanza. 

44) Concessioni di permessi e di licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica 

sicurezza, frazionamento e accatastamento del fabbricato, richiesta del C.P.I, deposito 

agibilità. 

Lo svolgimento ed il relativo pagamento di tutte le pratiche inerenti, ogni e qualsiasi permesso 

o licenza intestati alla Stazione Appaltante, sia esso temporaneo o definitivo, per la esecuzione 

dei lavori e per la successiva agibilità delle opere in ogni loro parte ed in ogni impianto, 

compreso l’accatastamento delle opere realizzate saranno a carico dell’Impresa Appaltatrice. 

In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o 

contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti. 

Il collaudo delle opere sarà effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio da parte dei sopraindicati 

enti dei relativi collaudi o licenze ove prescritte. 

45) Omissis 

46) Omissis 

47) Pulizia delle opere in corso di costruzione: 

le pulizie delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di 

rifiuto. 

48) Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale: 

le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla 

presa in consegna di esse da parte della Stazione Appaltante. 

49) Sgombero del cantiere: 

lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, 

mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto e senza 

necessità di messa in mora la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente addebitando 

all'Appaltatore ogni spesa conseguente. È onere dell’appaltatore, a lavori ultimati, del 
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ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità del cantiere e alla eliminazione di 

ogni residuo di lavorazione. 

50) Pulizia finale: 

la perfetta pulizia finale, di tutti le parti e degli accessori, delle parti comuni, delle strade, degli 

spazi liberi. 

51) Imposte di registro, tassa, bollo, dazi di dogana, ecc.: 

l'assunzione delle spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per spese di bollo, 

per dazi di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto, 

quanto se stabilite e variate posteriormente. 

52) Obbligo a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi. 

53) Obbligo ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le 

Imprese subappaltatrici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. 

54) Obbligo a non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti, stampati pubblicitari, mostre, 

convegni, pubblicazioni o altro) la realizzazione oggetto del presente contratto nei confronti 

di qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Stazione Appaltante. 

55) Adeguamento normativo: 

è onere dell'Appaltatore la verifica e l'eventuale adeguamento del progetto alle normative 

tecniche in vigore alla data dell’offerta o che entrassero in vigore nel corso dell’appalto se ed 

in quanto applicabili e in particolare riguardante il calcolo e verifica dei ponteggi. 

56) L'Impresa dovrà fornire garanzia per un periodo di almeno dieci anni dei materiali che la D.L. 

riterrà opportuno. 

57) L’addestramento per il periodo di messa a punto, del personale dell’Università degli Studi di 

Firenze addetto all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti e al personale dell’impresa 

cui l’Università ha affidato la manutenzione e gestione degli impianti nei termini e nei tempi 

da concordare con la D.L. 

58) Durante il corso dei lavori potranno essere presenti nel cantiere imprese appaltatrici di lavori 

diversi dall’appaltatore. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tale situazione uniformando il 

proprio programma di lavoro alle esigenze funzionali di cantiere, derivanti dalla 
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contemporanea esecuzione delle varie opere in corso di esecuzione e prendendo tutte le 

conseguenti precauzioni, anche in accordo con imprese subappaltatrici o con artigiani 

prestatori d'opera, con l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare danni 

alle cose ed alle persone, restando l’Appaltatore responsabile per quanto riguarda la 

tempestiva ed appropriata adozione delle misure di sua competenza. Al riguardo dovranno 

essere pienamente e tempestivamente eseguite le disposizioni che verranno impartite nel 

merito dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori senza che 

l'Appaltatore possa trarre motivo per richiesta di maggiori compensi. Alcune lavorazioni e 

fasi potranno subire interruzioni e dilazioni in dipendenza di eventuali particolari condizioni 

che si potrebbero verificare durante lo sviluppo di lavori; l’impresa appaltatrice si impegna 

fin d’ora a non avanzare richieste di compensi aggiuntivi in caso di interferenze o di forzati 

ritardi nell’esecuzione dei lavori. Questo comporterà in ogni caso la gratuita concessione, su 

richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 

compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale di percorsi pedonali e meccanizzati, 

dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 

sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante 

intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 

appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 

personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 

misure di sicurezza; 

59) Il ricorso da parte dell’impresa appaltatrice, in caso di ritardo o impossibilità negli 

allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni a mezzi sussidiari 

che consentano la regolare esecuzione dei lavori; 

60) Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle 

norme del D. Lgs. 81/2008 richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento 

in relazione alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme 

del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico 

del Comune di Firenze nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione 

annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. 
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61) Sarà cura da parte dell’Amministrazione, redigere un DUVRI specifico, che poi sarà 

consegnato all’impresa  per definire compiutamente le sue attività di pianificazione e gestione 

dei lavori. L’impresa aggiudicataria non potrà chiedere nessun onere aggiuntivo relativo 

all'eventuali interferenze  che potranno nascere durante l’esecuzione dei lavori a seguito del 

rilascio del DUVRI 

62) L’obbligo a lavori ultimati di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di 

cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione. 

 

L'impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutti gli oneri ed 

obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori. 

24. OGGETTI RITROVATI, INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON 

COMPRESI NELL'APPALTO, RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI, 

CONFERMA E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE 

 

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore di interesse storico, artistico od archeologico, si rimanda 

alla disciplina dell’art. 35 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00). L'Appaltatore è 

comunque tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione dei lavori, sospendendo i lavori 

nel luogo del ritrovamento ed adottando le opportune disposizioni per garantire l'integrità, la custodia 

la conservazione degli oggetti ritrovati. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della 

Direzione Lavori su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza; il periodo di 

sospensione dei lavori è considerato a tutti gli effetti per causa di forza maggiore. 

A seguito del rinvenimento di oggetti, l'Appaltatore non potrà in nessun caso pretendere premi 

partecipazioni o compensi di qualsiasi genere. 

L'Appaltatore prende atto che altre imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi 

cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere 

inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. 

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle 

opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati 

affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto 

della Stazione appaltante; nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte 
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di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il 

tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente 

ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà 

pretendere compensi di sorta. 

Dovrà pure essere concesso, senza compenso, il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di 

servizio, ad automezzi della Stazione appaltante. 

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad 

accettare ed osservare, senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di 

particolari compensi, le decisioni che la Direzione lavori e la Stazione appaltante prenderà 

nell'interesse generale dei lavori. 

Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a 

proteggere e mantenere la regolare continuità ed il loro esercizio e godimento, delle strade interessate 

di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e 

telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private, 

rimanendo a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed 

interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate. 

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, 

concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta 

responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa 

derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio, al 

godimento ed al traffico relativo e dalla libertà del deflusso delle acque. 

L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente 

Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00), 

nel D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), e nel D.M. 49/2018. 

25. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 

L’Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e 

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico 

e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito 

https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html 

https://www.unifi.it/vp-9666-atti-generali.html
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26. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

Il contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023, sarà stipulato mediante scrittura privata in 

modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale. 

Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, 

ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l’eventuale registrazione del contratto e relativi 

allegati sono a carico dell’Aggiudicatario. 

27. PATTO DI INTEGRITA’ 

L’Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento di gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Ciascun soggetto 

concorrente, con la sottoscrizione del suddetto Patto, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo 

o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara. Il soggetto concorrente si impegna inoltre a rendere noti, su 

richiesta dell’ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente 

assegnato a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

Il soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- risoluzione o perdita del contratto; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università degli Studi di Firenze per cinque anni; 

- risarcimento del danno arrecato all’Università degli Studi di Firenze. 

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento 

(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati 

personali D.L. n.196/2003, informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica 

oggetto della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del 

trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza 

San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area 

Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. 

Il concorrente, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire 

il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo 

relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati 

personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione 

contrattuale sarà nominato dall’Amministrazione “Responsabile” o “Sub Responsabile” del 

trattamento dei dati personali” per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della 

normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina 

vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare 

all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed 

adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali 

e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in 

materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi 

nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di 

sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile /Sub responsabile del trattamento dei 

dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie 

risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e 

implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante 

l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 
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G007-2024 PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. D) 

D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AMBITI DEL CANALE DI CINTA ORIENTALE RELATIVI 

ALL’ EX POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO (RIF. SCHEDA DI 

PIANO N° 210) – REALIZZAZIONE DI NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE -  CUP 

B99H10000770003 – CUI L01279680480201800007 - RUP: ARCH. GIANMARCO MAGLIONE. 

VERBALE DI SORTEGGIO 

 

Premesso che: 

- in data 12/03/2024 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse relativo alla procedura 

in oggetto sulla piattaforma telematica START, all’Albo Ufficiale di Ateneo rep. n. 3249/2024 prot. 

56202 del 12/03/2024 e sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sezione 

Amministrazione Trasparente; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato per il giorno 

27/03/2024 alle ore 12:00, risultano pervenute sulla piattaforma telematica START n. 205 

manifestazioni di interesse; 

- con nota prot. 73203 del 03/04/2024 il RUP, arch. Gianmarco Maglione, ha motivato e autorizzato, 

in applicazione di quanto previsto in avviso di manifestazione di interesse, l’utilizzo del metodo del 

sorteggio, da svolgersi tramite la Piattaforma START, al fine di selezionare n. 30 operatori economici 

da invitare alla successiva fase della procedura negoziata; 

*** 

In data 03/04/2023 in Firenze, via Capponi n.7, alle ore 12.10, il dipendente preposto, dott.ssa Martina 

Mitra, ed il responsabile dell’ufficio, dott. Andrea Ciulli, afferenti all’Unità di Processo “Centrale 

Acquisti”, in collegamento tramite Google Meet, danno avvio alle operazioni di sorteggio di n. 30 

operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata.  

Preliminarmente, si procede all’approvazione formale delle n. 205 manifestazioni di interesse 

presentate.  
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Successivamente, si effettua il sorteggio di n. 30 operatori economici in modalità telematica, tramite 

la apposita funzione presente sulla Piattaforma START. 

L’elenco degli operatori economici sorteggiati risulta essere il seguente:  

SORTEGGIO  

# Fornitori sorteggiati - Ragione sociale cifrata 

1 Fornitore - 
d3a239c0f7ebb95d7574903129cd5be2006700b5b7c50fbff6d0f0edfadb4f
22 

2 Fornitore - 
7f95947aa21dc27edd368c2a454506989b6672f57123bc5b1b2e6f7583e36
811 

3 Fornitore - 
7dc2e05f6bd760197d8b8d97ea91b1df6ca710c32e064bb6dddc140c545f9
d8a 

4 Fornitore - 
5e379a5e9190813b7e18296799526bd59e2e8644b57004d7e4ee785741d5
165f 

5 Fornitore - 
76f5dad0010283cd7c59cab46c2e80a88f69d50f1003e715976a60ca3f273
57d 

6 Fornitore - 
25db65293ad367e42fe46ec7909373a43f6ca39cbac4b39114fa1d8ef2793
32e 

7 Fornitore - 
a2aa7a4fb5a7f4f5e3a945fbbbe5f1d0eed1e61d9555e0e8bf08c4dbb24be6f
b 

8 Fornitore - 
0d4a2445293c762d37e5b44d5ab34bc044947f22dadd4a338f53cce9f5a02
986 
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# Fornitori sorteggiati - Ragione sociale cifrata 

9 Fornitore - 
eba64886d8303d659b18fa2afbd002a4e0faca090a02835a80527bebdca49
a04 

10 Fornitore - 
2f9b5575f610ce593eed50d318a79aebeac7a0c8af27491353ed5c753e973
636 

11 Fornitore - 
f4817108ca25190ece3b236109c6b0ca3a8cc421d4ea31bf122c2d7f4fc790
d1 

12 Fornitore - 
b9cb6684912ca016b91313c04d03367e8b83188b78123412a4542332dd9b
091d 

13 Fornitore - 
39e40d1356cf79d2bfcc36321551fbdf179e0337ec0bd9317d8be1430a19cf
27 

14 Fornitore - 
1053692b16ccc57ab610b48601c3898fb3e8d32b72bc132d35a29d065551
1cc1 

15 Fornitore - 
182ae4c96e471e08acea54f358c05be96575413ff81d4fd4ba35b598588fab
fa 

16 Fornitore - 
c3bf16a143a389d6a41a4be0a3e21082fc7eaface37ba813dd2e8eac1dbf2a
27 

17 Fornitore - 
50b99362421ca1a5bef779e3520f1e66ac7eefe0bfb76598721dd983269ab
0d7 

18 Fornitore - 
3e714d487455e78338c7f5ba01512ea2c9428aef8b958b1b1b07772e85d2
07b6 
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# Fornitori sorteggiati - Ragione sociale cifrata 

19 Fornitore - 
9a7921733fad6e0ce73839c416f7ad98c323ca75944415e4371fab690fe0b
b6f 

20 Fornitore - 
6d4c6a6bc964ee5c29360c5494b36eb35456c13c81d5552db8fb51ee9251
c420 

21 Fornitore - 
1bf0b0a4e8fa4c62e461865b9849f541380ea1ed72cece36f871bdfdceb176
98 

22 Fornitore - 
ee5d8ff96dab0d70d12c2faf1c1a791d94ca3a5125f0f9e3635cd3bd1a6feed
6 

23 Fornitore - 
75203f87d4456a4653baea126983f45999b249ba0eef5ca80cc2720be960a
a61 

24 Fornitore - 
0ca6dd9c13751d2cae6f450a0e771c0e1b75bc08b28285327abe22ae77db
1565 

25 Fornitore - 
1571b57280c1a647413b8855de67f0feec253f53afa18ad4dd9c4e5bc211d
d2b 

26 Fornitore - 
af0eea585269861c12fc6b6aadd2ff938f6c219af75f83f6ec1227befde2fa3e 

27 Fornitore - 
a8fc340156fbca826ba0f953a00786439bb0728b0a90ca260ec3c205820b7
383 

28 Fornitore - 
130519a8949627815187fa16896f57eeb68f021d22c37b117344b10bb0404
5e7 
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# Fornitori sorteggiati - Ragione sociale cifrata 

29 Fornitore - 
e7e202d81a1cb7fd63ab91695641cd6db2a221a14ae64ca0d6a0fc52d5ca6
ee8 

30 Fornitore - 
7cd37c203007ace5b4155c2a3527a3305f701662447d6c19c93118318f046
fee 

 

Si dà atto che gli operatori economici sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura negoziata, 

mentre gli operatori economici non sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio.  

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 12:25. 

 

Si trasmette il presente verbale al RUP (art. 15 del d.lgs 36/2023) e al Dirigente della Centrale 

Acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione Appaltante. 

Tutta la documentazione relativa alla procedura è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START. 

Il presente verbale composto di n. 5 facciate su 3 pagine è redatto in unico esemplare. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze lì 03/04/2024 

 

f.to Dott.ssa Martina Mitra 

f.to Dott. Andrea Ciulli 
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