



Prot. n. 62341 Rep. n.540 del 03/04/2019

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: N.130/2019 – Somma urgenza per esecuzione di opere provvisoriale urgenti finalizzate alla messa in sicurezza del chiostro di ingresso di Quaracchi, Via San Bonaventura 11—13 Firenze (*Cod. Imm. 011.00*)

Aggiudicazione

CUP B15B19000180001

CIG : Z7E278A660

(Rif.MS 159.407_130/2019)

IL DIRIGENTE

Preso atto

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018 con la quale è stato approvato il piano edilizio triennale 2019 – 2021 e l'elenco dei lavori 2019 e s.m.i.;
- che i referenti del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) segnalavano la presenza di lesioni sulle pareti ed il soffitto del corridoio di Selvicoltura, lato ovest del complesso di Quaracchi;
- che in seguito a sopralluogo tecnico, disposto dal Dirigente dell'Area Edilizia, emergeva la necessità di predisporre con urgenza delle opere provvisoriale a tutela della pubblica incolumità, mediante il posizionamento di un ponteggio a platea di protezione, da posizionarsi sotto il porticato di accesso al fabbricato;
- del D.D. rep. n. 222 prot. 27830 in data 11.2.2019 con il quale sono stati affidati gli incarichi di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore lavori per l'esecuzione delle opere di somma urgenza finalizzate alla messa in sicurezza dell'immobile all'arch. Luciano D'agostino;
- del Verbale di Consegna in via di somma urgenza del 01/03/2019 rep. n.63 prot.n. 41489 del 01/03/2019 (all.B) nel quale si conferma la situazione di potenziale pericolo per le persone e per l'immobile e si rileva la necessità indifferibile di intervenire alla immediata esecuzione di un intervento per l'esecuzione di opere provvisoriale urgenti finalizzate alla messa in sicurezza del chiostro di ingresso di Quaracchi, Via San Bonaventura 11-13, Firenze (*Cod.Imm. 011.00*), così come specificato nella Relazione del RUP (all.A);
- della perizia di spesa (all.2) che in riferimento alle opere provvisoriale necessarie alla messa in sicurezza del chiostro di ingresso di Quaracchi, Via San Bonaventura 11-13, Firenze (*Cod.Imm. 011.00*), prevede che siano realizzate, unicamente le opere di montaggio di tutte le opere provvisoriale e di puntellamento necessarie, descritte nella relazione del RUP (fase 1 e 2) mentre restano esclusi i lavori di consolidamento e restauro del chiostro previsti nella fase 3;

Considerato che a causa della situazione di potenziale pericolo per le persone e per l'immobile si è provveduto alla consegna in via di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.50/2016 dei lavori per esecuzione di opere provvisoriale urgenti finalizzate alla messa in sicurezza del chiostro di ingresso di Quaracchi, Via San Bonaventura 11—13 Firenze, all'impresa alla ditta EIFFEL di MARINGLEIN MECAJ (P.IVA. 01724370513

Visto

- il verbale di consegna in via di somma urgenza, prot. 41489 rep. 63/2010 del 01/03/2019 (All.B)
- la perizia di spesa per un importo dei lavori pari ad € 6.237,20 oltre € 543,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (All.2);
- il Capitolato Speciale di Appalto (All.3);

- l'offerta presentata dall'impresa EIFFEL di MARINGLEIN MECAJ che espone un ribasso del 6% sull'importo a base di negoziazione, per un importo contrattuale di €5.862,97 oltre € 543,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 6.405,97 oltre IVA 22%;
- il quadro economico per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione di € 8.407,44. (all.1);

PRESO ATTO della Relazione del RUP da cui si evince la necessità indifferibile di eseguire i lavori in questione (all.A);

VISTA la normativa vigente in materia di LL.PP. art.163 del D. Lgs. N.50 del 17/04/2016;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Rep. 326 prot. 37891 del 25/02/2018;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016);

Per tutto quanto sopra detto e su proposta del RUP, Arch. Luciano D'Agostino,

DETERMINA

- di approvare il Verbale di somma urgenza (all.B), la perizia di spesa (All.2) ed il Capitolato Speciale di Appalto (All.3) per l'esecuzione di opere provvisorie urgenti finalizzate alla messa in sicurezza del chiostro di ingresso di Quaracchi, Via San Bonaventura 11—13 Firenze ;
- l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 dei lavori in parola alla ditta EIFFEL di MARINGLEIN MECAJ, Via Montegrappa n. 13 - 52025 MONTEVARCHI (AR) (P.IVA. 01724370513) che ha offerto un ribasso del 6% sull'importo a base di negoziazione, per un importo contrattuale di €5.862,97 oltre € 543,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 6.405,97 oltre IVA 22%;
- il quadro economico comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 8.407,44. (all.1);

Lo stanziamento di € 8.407,44 trova copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL

Scheda 159 - CO. 01.01.02.01.01.06 - OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ per € 2.359,91 flusso 2019

Scheda 159 CO. A01.01.02.01.01.06 - OPERA7UNIFI.SLA07SICUREZZ per € 108,48 flusso 2020

Scheda 255 CO. 01.01.02.02.01.01 – OPERA5UNIFI.EU05MOSATENEO per € 5.939,05 flusso 2019

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)

/lm

VISTO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione di legge



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 62341 Rep. n. 540 del 03/04/2019.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)