



Repertorio n. 1501/2018 Prot. n. 150326 del 25/09/2018

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: N. 192/2018 - Lotto 1.106

Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli intonaci a soffitto del piano primo del Padiglione Centrale del Plesso Didattico delle Cascine – Piazzale delle Cascine, 18/24 - Firenze (cod. imm. 001.00)

Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione

Rif. 269_1.106_lav.84/2018

CUP B19D16000270001

CIG LOTTO 1: 6656603292

CIG DERIVATO Z4A24F5D9D

IL DIRIGENTE

Preso atto

- della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori 2018;
- che nella stessa, il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle priorità assegnate agli interventi di manutenzione straordinaria che rientrano nelle schede di piano n. 269 (manutenzione accordo quadro), n.255 (manutenzione non programmata) n. 159 (manutenzione sicurezza);
- dell'incarico di RUP all'Arch. Cinzia Persiani;
- con Decreto del Dirigente prot. 189317 (2180) del 18/12/2017 è stato avviato il procedimento ed approvato il progetto di fattibilità per i lavori di messa in sicurezza degli intonaci a soffitto dei locali del piano terreno del Padiglione Centrale del Plesso Didattico delle Cascine – Piazzale delle Cascine, 24 – Firenze;
- del progetto redatto dallo Studio Tecnico Associato con sede in via Aretina, 2G – Pontassieve (FI) – P. IVA 03470080486 - e aggiornato dopo la consultazione dell'impresa appaltatrice per il completamento dell'offerta, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, per un importo di lavori di €. 49.916,78, di cui €.17.953,96 di costo per la manodopera ed €. 4.824,78 di costi per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per importo ribassabile di lavori di €. 27.138,04, che terminano in considerazione del ribasso offerto dall'appaltatore un importo di contratto di €.31.801,87 di cui €. 17.953,96 di costo per la manodopera ed €.4.824,78 di costi per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- del verbale di verifica del 18/05/2018;
- il Decreto del Dirigente rep. 1046/2017 prot. 90772 del 15/06/2017 che approva lo Schema di Accordo Quadro e autorizza alla predisposizione e sottoscrizione dei tre Accordi Quadro relativi ai 3 lotti,
- che il Lotto 1 è stato aggiudicato all'Impresa Elettrica Sistem Srl, P.IVA 02798630659, contratto rep. 818 prot.102053 del 6/07/2017, con un ribasso d'asta del 66,751% offerto;

Vista la relazione del Rup (All.A) con i relativi allegati, che rimangono materialmente agli atti dell'Area e sotto elencati, oltre alla previsione del flusso di spesa:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa e storica
- 2) Computo metrico
- 3) Q.E dell'intervento
- 4) Elaborati grafici e fotografici
- 5) Disciplinare tecnico
- 6) Verbale di verifica

- 7) Estratto di mappa
- 8) Piano di sicurezza e coordinamento

➤ il previsto flusso di spesa di cui al prospetto sottostante:

Flussi di Spesa	Anno 2018 (€)	Anno 2019 (€)	Intervento
Lavori		38.798,28	lavori
	2.095,72	6.196,01	Spese tecniche
		128,26	Incentivo 20%
		513,05	Incentivo 80%
	3.050,00	3.050,00	traslochi
sommano	5.145,72	48.685,60	53.831,32

tutto ciò premesso, su proposta del RUP Arch. Cinzia Persiani

APPROVA

- il progetto esecutivo e la perizia di spesa per i lavori di messa in sicurezza degli intonaci a soffitto dei locali del piano primo del Padiglione Centrale del Plesso Didattico delle Cascine – Piazzale delle Cascine, 24 – Firenze per un importo di perizia di €. 49.916,78, di cui €.17.953,96 di costo per la manodopera ed €. 4.824,78 di costi per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, per importo ribassabile di lavori di €. 27.138,04, oltre IVA al 22%;
- di approvare l'affidamento dei lavori all'Impresa ELETTRICA SISTEM SRL, con sede legale in Cava de' Tirreni (SA), via Gaudio Maiori loc. Petraro, P. IVA 02798630659 per un importo di contratto di €.31.801,87 di cui €. 17.953,96 di costo per la manodopera ed €. 4.824,78 di costi per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- di approvare la consegna anticipata dei lavori sotto riserve di legge;
- di approvare il quadro economico di assestamento dopo l'aggiudicazione (all. 1) per uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione di €.53.831,32;
- la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

Lo stanziamento pari ad €. 53.831,32 trova copertura sulla scheda di piano n. 269

UA.A.50000.TECN.EDIL - CO.01.01.01.05.01.02 per:

- euro 2.095,72 OPERA11UNIFI.EU11MSACCORDO flusso 2018
- euro 641,31 OPERA8UNIFI.EU08MSACCORDO flusso 2019
- euro 6.196,01 OPERA7UNIFI.EU07MSACCORDO flusso 2019
- euro 38.798,28 OPERA5UNIFI.EU05MSACCORDO flusso 2019

€ 6.100,00 sui fondi del budget del bilancio per:

- € 3.050,00 flusso 2018 (traslochi)
- € 3.050,00 flusso 2019 (traslochi)

/bb

F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

VISTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA'
IL RESPONSABILE
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 150326 Rep. n. 1501 del 25/09/2018.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)