



Decreto n. 207

Anno 2021

Prot. 35529 del 16/02/2022

Publicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 4706/2022) dal 20/04/2022 al 04/05/2022

Oggetto: n.903-2022 – Servizio di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree destinate a parcheggio e delle aree di cantiere, nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo Polo del Dipartimento di Agraria, all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Via Madonna Del Piano

Approvazione progetto e determina a contrarre

CUP B93H20000300005

CIG

Rif.Lav_287.5_903/2022

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO :

-della deliberazione del 26/11/2021 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori 2022 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

-Con delibera del CdA del 29/11/2019 veniva approvato il progetto strategico per il nuovo insediamento presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, per soddisfare le esigenze dei Dipartimenti e delle Scuole che gravitano presso la sede di Piazzale delle Cascine;
- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 veniva approvato dall'amministrazione Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, per la realizzazione del suddetto progetto strategico.

-In ottemperanza alla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, sull'area è prevista la bonifica da ordigni bellici il cui servizio è stato affidato con D.D. 1408/2020 prot. 208879 del 30/11/2020 all'operatore economico ABC SERVICES SRL;

- in esito ai risultati delle attività di verifica si è reso necessario la redazione di due perizie di variante approvate rispettivamente con D.D. rep. n. 479/2021 Prot. 108063 del 31/03/2021 (PV n.1) e DD prot. 169724 del 17/06/2021 rep. 841/2021 (PV n.2);

-come meglio esplicitato nella relazione del Rup con la prima perizia di variante, in considerazione del forte impatto economico derivante dall'operare in cantiere dinamico per la B.C.M. e nell'obiettivo del rispetto dei limiti stabiliti dal comma 7 dell'art. 106 del Codice



dei Contratti, veniva disposto lo stralcio delle superfici da destinare a parcheggio;

- per quanto sopra, si è reso necessario lo sviluppo di un nuovo progetto per l'esecuzione del servizio di bonifica bellica delle aree in precedenza stralciate come evidenziate nell'elaborato grafico(TAV_.1);

VISTO

-Il progetto del Servizio di bonifica da ordigni bellici dell'area destinata a parcheggi e di cantiere nell'ambito del progetto per realizzazione del nuovo polo della Facoltà di Agraria, in via Madonna del Piano a Sesto Fiorentino costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa (All.1)
- Capitolato Speciale d'Appalto (All.2);
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica (All.3);
- Computo metrico estimativo (All.4);
- Elenco prezzi (All.5);
- Stima Incidenza Manodopera (All.6);
- Cronoprogramma delle attività (All.7)
- Schema contratto di appalto (All.8)
- ELABORATO GRAFICO BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE (TAV.1);

che espone un importo a base d'asta di € 185.857,09, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a Euro 8.030,92, oltre IVA al 22%;

-il quadro economico complessivo dell'intervento;

-visto il D.gs 50/2016

-vista la Relazione del RUP (All. A)

APPROVA

-Il progetto del Servizio di bonifica da ordigni bellici dell'area destinata a parcheggi e di cantiere nell'ambito del progetto per realizzazione del nuovo polo della Facoltà di Agraria, in via Madonna del Piano a Sesto Fiorentino costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa (All.1)
- Capitolato Speciale d'Appalto (All.2);
- Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica (All.3);
- Computo metrico estimativo (All.4);
- Elenco prezzi (All.5);
- Stima Incidenza Manodopera (All.6);



- Cronoprogramma delle attività (All.7)
- Schema contratto di appalto (All.8)
- ELABORATO GRAFICO BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE (TAV.1);

che espone un importo a base d'asta di € 185.857,09, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a Euro 8.030,92, oltre IVA al 22%;

-la consegna in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del DL 76/2020 e dell'art 32 comma 8 del D. lgs 50/2016 perché un ritardo dello stesso comporterebbe un ritardo nella progettazione esecutiva, determinando la perdita dei finanziamenti comunitari e conseguentemente rappresentando un grave danno all'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare;

L'importo di €. 226.745,65 graverà sulla scheda di Piano n. 287 sui fondi U.A.A. 50000.TECN.EDIL OPERA12.EU12SEDEAGRARIA CO 01.01.02.06.01.02 – flusso 2022

Visto di regolarità contabile

Dott. Francesco Oriolo

F.to Il Dirigente

Francesco Napolitano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Dirigente

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 35529 Rep. n. 207 del 16/02/2021.

Si precisa che il Decreto Dirigenziale in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia – Piazza Indipendenza n. 8 – 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)